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Zatacznik Nr 6
WZOR UMOWY
UMOWA Nr ........ /2019
zawarta W dniu ...ceeecceeccenines w Marianowie, pomiedzy:

Zespotem Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie
Marianowo 7, 18-421 Marianowo,

reprezentowanym przez p. Stawomira tomotowskiego - Dyrektora Szkoty

NIP : 7181103485

REGON : 000098393

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym,

z siedzibg w ............... (o] AV V| IS
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym w ........cccueverennnnne podnr....o
kapitale zaktadowym............ ,

1) e,

2) e,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

lub:

Panig/Panem .....ccccccecvveeeeveececrveeeennenn. prowadzgca/ym dziatalnos$¢ gospodarcza pod nazwg
....................................................... W oiieeeeieeeeeinnnnnnes PIZY UL e,

zwang/zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych ( t.j. Dz.
U. z 2019r poz. 1843 ) - dalej ustawa Pzp, na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa sitowni wiatrowej o mocy 120 kW w zadaniu : Gteboka termomodernizacja
budynkoéw szkolnych Zesp6t Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Chor. Jana
Szymanskiego w Marianowie
obejmujaca
budowe i uruchomienie oraz wigczenie do systemu zasilania sitowni wiatrowej wraz z

uzyskaniem decyzji pozwolenia na eksploatacje.

Zamowienie wspolifinansowane ze srodkéw Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.Priorytet | Ochrona srodowiska. Dziatanie 1.3.1 Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki
Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00



zawarto Umowe o nastepujgcej tresci :

§1
DEFINICIJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1.

10.

11.

Prawo zamdéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.

. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie
aktéw wykonawczych.

. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i
ztozenia oferty na wybdér Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiORB) —

dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedgcy zatgcznikiem do SIWZ.

. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumiec: projekt budowlano — architektoniczny,

projekty branzowe, przedmiary robét.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

. Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ wykonana budowa i uruchomienie oraz wigczenie do

systemu zasilania sitowni wiatrowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
eksploatacje.

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda
Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzyé wykonanie czesci robot budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Inwestor Zastepczy (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumieé podmiot wybrany w
postepowaniu o zamdwienie publiczne, z ktérym zostata zawarta umowa :

Konsorcjum wykonawcéw :

BICO GROUP. Tomasz Przybylski — Petnomocnik

Ul. Staniewicka 1 lok. 2

03-310 Warszawa

e-mail: inwestycje@bico-group.com

BICO GROUP Sp. z 0.0. — Partner

Ul. Staniewicka 1 lok. 2

03-310 Warszawa

Zwany jako BICO GROUP

sprawujgcy z ramienia Zamawiajgcego nadzdr nad realizacjg przedmiotu Umowy jak i
monitorujacy realizacje Umowy. Inzynier petni jednoczesnie funkcje Przedstawiciela
Zamawiajgcego na budowie zgodnie z zawartg umowg oraz wystepujgce w Rozdziale 3
Prawa budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wraz z dostawg i montazem
urzadzen wynikajacych z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1994 r. — Prawo budowlane, a takze realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, za pomocg dowolnych srodkdéw, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Komisja odbioru — oznacza zespdét oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodza w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokoét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument pisemny
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamodwienia, t;j.
obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 Umowy — podpisany przez komisje odbioru.
Podpisanie protokotu koncowego odbidr robdét rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
przedmiotu Umowy.

Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument pisemny
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, sporzadzony nie pdzniej niz w ostatnim dniu uptywu
okresu rekojmi.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera, w
szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajgcych
jakos¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamdéwienia, a odnoszace sie do jego realizacji.

Odbidér Czesciowy — czynnos$ci majace na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania czesci prac. Odbioér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.
W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi byé réwniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie oséb zwigzanych z uzytkowaniem efektu
wykonanych prac objetych danym odbiorem cze$ciowym.

Odbiér Koncowy — czynnosci majgce na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania prac, o ktérych mowa w § 2 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do
uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koicowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakoniczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla
poszczegdlnych urzadzen, gwarancji na wykonany Obiekt, a takze uporzadkowanie terenu
inwestycji. Przed odbiorem korcowym Strony muszg dokonaé préb pozwalajgcych
stwierdzi¢ czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Odbiér Ostateczny — czynnosci majgce na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokot ostatecznego odbioru robdt.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposdb
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z Umowy, ktérych zaréwno



20.

Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidziec i
ktorym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce
wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu,
trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady Sniegu ekstremalny upat lub mrédz,
szczegblnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy

obejmujacy budowe na wydzielonej dziatce budowlanej sitowni wiatrowej o mocy maks.
120 kW na potrzeby prowadzgcego gospodarstwa rolnego i budynkow Szkoty, na terenie
obejmujgcym dziatke 6/5, we wsi Marianowo, gm. Pigtnica.
Budowana sitownia wiatrowa skfada sie z trzech czterosegmentowych turbin
wiatrowych, kazda po 40 kW. Sumaryczna moc sitowni wiatrowej wynosi 120 kW. Kazda
z turbin zostanie wpieta do rozdzielnicy innego budynku tj. do rozdzielnicy gtéwnej w
budynku Szkoty, do rozdzielnicy gtéwnej w budynku Warsztatéw oraz do rozdzielnicy
gtéwnej w budynku Internatu. Potgczenia te zostang wykonane kablami YKXS 5x95 mm?.
W poblizu posadowienia turbin zostaty zaprojektowane trzy szafki przytagczeniowe SP1,
SP2, SP3, do kazdej turbiny jedna. W szafkach przewidziano miejsce na liczniki
elektryczne .
Zakres wykonywania przedmiotu Umowy obejmuje :
1) obstuge geodezyjng,

2) wykonanie robdét budowlanych i montazowych na podstawie dokumentacji
projektowej,

3) dostawe urzadzen, instalacji i wyposazenia oraz ich montaz zgodnie z dokumentacijg
projektowa,

4) wykonanie rozruchu sitowni wiatrowej, osiggniecie projektowanych parametréw i
uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na eksploatacje,

5) przeprowadzenie szkolenia personelu obstugi i konserwac;ji,

6) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

7) wykonanie tablic informacyjnych,

8) wykonanie badan czynnikéw oddziatywania sitowni na srodowisko do odbioru
koricowego i odbioru pogwarancyjnego,

9) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegbtowy zakres przedmiotu Umowy i sposdb jego wykonania przedstawiony zostat w

specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia ( SIWZ ) wraz z zatgcznikami i ze zmianami,

dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania, ktore stanowig integralng czesé

niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego

wykonania przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych z
zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej
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infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej
organizacji ruchu ( jezeli bedzie taka potrzeba ).

§3
INTERPRETACIA
Tres¢ Umowy oraz dokumentdéw, okreslonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowa¢, jako wzajemnie
sie uzupetniajgcg i uszczegdtawiajagca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych

dokumentach, ktérych nie mozna usungé w drodze odniesienia sie do regut sztuki
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z
uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SIWZ.

§4
INZYNIER ( INWESTOR ZASTEPCZY )

1. Inzynier odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru, rozliczania i dokumentowania
postepu wykonywanych robét przez Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg, na
ktéorg wydana zostata prawomocna decyzja pozwolenia na budowe, wytycznymi
zawartymi w SIWZ oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Inzynier uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig,
jakoscig oraz sposobem i organizacjg wykonania robot budowlanych, ktére sg niezbedne
do prawidtowego wykonania Umowy, w tym do okreslania formy i zakresu dokumentow
stuzacych do monitorowania realizacji i rozliczen wykonywanych robét.

3. Inzynier przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzgdzania i tresci
dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

4. Inzynier jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych, lub
ograniczenia zakresu rzeczowego robdét w imieniu Zamawiajacego za jego zgoda i
pisemnym potwierdzeniem.

5. Inzynier dziata w zakresie praw i obowigzkéw wynikajgcych z tresci zawartej Umowy o
Swiadczenie ustug Inwestora Zastepczego.

§5
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy,
2) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza
budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie,
5) powotanie komisji rozruchowej dla zamontowanych Systemdéw fotowoltaicznych i
pomp ciepta z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
6) powofanie kierownika rozruchu,
7) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego i
reprezentowania go przed wtasciwymi organami administracyjnymi,
8) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robdt budowlanych nalezy w
szczegoblnosci:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wtasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych
norm, oraz przepisOw prawa, w szczegélnosci Prawa budowlanego zgodnie z
warunkami Umowy,
przygotowanie i ztozenie w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy oswiadczen i
dokumentéw w celu zgtoszenia osdb na stanowiskach kierowniczych budowy oraz
whniosku o rozpoczeciu robét budowlanych objetych Umowg do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego,
opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty zawarcia
Umowy, witasnym staraniem i na wtasny koszt z uwzglednieniem wytycznych
Inzyniera:
a) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
b) Planu Jakosci Robot,
c) Projektu Zastepczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi
zarzadcami drég ( jezeli bedzie taka potrzeba ).
Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera i
podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia uwag do
ktoregokolwiek z ww. dokumentédw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia w terminie 3 dni od ich otrzymania, a nastepnie bedzie zobowigzany
do ponownego przekazania dokumentu do akceptacji.
zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie
ogrodzen, zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich
innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbaé o ich stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy,
urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca
uwzgledniajac w pierwsze] kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego)
wraz z przytaczeniem wiasnym staraniem niezbednych medidw oraz ponoszenie
wszelkich optat z tym zwigzanych. Po zakoniczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowac zaplecze budowy (facznie z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich
instalacji, rozbidrka wszystkich drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementdow i urzadzen) i przywrdcié teren do stanu
pierwotnego,
przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu, Inzynierowi i
innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw zgodnie z postepem prac,
niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach moggcych wptynaé¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy,
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,
zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,



7.

10) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztdw wywozu odpaddw,
a po zakonAczeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy,

11) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczedstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okres$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigza
wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

12) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

13) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

14) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i/lub  Inzynierem w przypadku odstepstw od
dokumentacji projektowej,

15) wykonanie rozruchu wybudowanej sitowni wiatrowej,
16) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca bedzie kazdorazowo zobowigzany do ztozenia wniosku o zatwierdzenie
materiatéw lub urzgdzen ( zgodnie z zatgczonym wzorem wniosku ), jakie beda uzyte do
wykonania przedmiotu Umowy. Nie dotyczy to materiatéw uwazanych za powszechne,
pomocnicze, tymczasowe. Wniosek podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera i/lub
przez autora projektu, a takze przez Zamawiajgcego. Uzycie materiatéw lub urzadzen bez
zatwierdzonego wniosku jest niedopuszczalne.

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo —

finansowy i uzyska akceptacje Inzyniera i Zamawiajgcego. Brak sporzadzenia

harmonogramu rzeczowo — finansowego w nakazanym terminie lub nie uwzglednianie w

okreslonym terminie uwag Zamawiajgcego do harmonogramu skutkowa¢ moze

natozeniem kary umownej w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
terminu, w ktérym harmonogram powinien by¢ sporzadzony i uzgodniony.

Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem prowadzonych robét i terenem
budowy, ktdére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosit
bedzie koszty ich utrzymania i konserwacji,

2) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedtug
uzyskanych wtasnym staraniem warunkow z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a
takze bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

3) zaopatrzenie w wode dla celéw budowy i socjalnych oraz bedzie ponosit koszty jej
zZuzycia,

4) wykonanie i utrzymanie oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni ochrone
znajdujgcego sie na nim mienia oraz warunki bezpieczenistwa,

5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i
p.poz,

6) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robat.

Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzié i
przechowywaé na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na
terenie budowy muszg znajdowaé sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujace



dokumenty: pozwolenie na budowe, projekt budowlany i branzowe projekty

wykonawcze, protokét przekazania terenu budowy, raporty ze spotkan organizacyjnych i

koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Inzyniera i

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu Umowy na zasadach i

warunkach okreslonych w rozdziale IV pkt. 7 SIWZ ( z wytaczeniem ppkt. 4i 7).

Wykonawca po zakonczeniu robét przekaze Zamawiajgcemu jeden komplet oryginalnej

dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej

oraz na nosniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokoty przekazania terenu budowy,

2) dziennik budowy,

3) oswiadczenie kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakoriczeniu robét oraz gotowosci
do odbioru,

4) oswiadczenie projektanta o wykonaniu catosci robdét zgodnie z opracowana
dokumentacjg projektowsa,

5) certyfikaty B lub/i deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty i
zamontowane urzadzenia,

6) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa),
stuzace realizacji robot,

7) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i materiatéw,

8) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia,

9) protokoty z badan, préb i inspekgji,

10) protokoty odbioru robét,

11) protokoty z narad i ustalen,

12)raport z przeprowadzonego rozruchu sitowni wiatrowej wraz z dokumentami
weryfikacji sitowni wiatrowe] pod katem spetnienia aktualnych wymogéw prawnych i
technicznych (opomiarowania) sporzadzonymi przez akredytowang jednostke,

13)inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdéwienia,
a odnoszgce sie do jego realizacji,

14) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakoriczenia roboét.
Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.

§6
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby,
materiaty oraz urzgdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.
. Wykonawca zabezpieczy na wfasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty, urzgdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametrow oraz umozliwi
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inzyniera.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera wyrobdw,
materiatéw i urzadzen planowanych do dostarczenia/ wbudowania.
. Zmiana materiatdw przewidzianych do wykonania prac bedgcych przedmiotem Umowy w
stosunku do materiatdow przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagan



okreslonych w SIWZ, bedzie mozliwa — w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatdw zajmie stanowisko na piSmie w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nalezy uznacd za
odmowe zmiany materiatéw. Brak zgody na pismie od Zamawiajagcego nie upowaznia
Wykonawcy do samodzielnej zmiany materiatow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow, urzadzen fabrycznie
nowych i nieuzywanych, posiadajagcych wymagane certyfikaty B lub/i deklaracje
wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobdéw, materiatéw i urzadzen.
. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatdw lub urzadzen nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym
w Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swéj koszt zdemontowac je i wymienic
wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajgce wymaganiom oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§7

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC

. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie ze sporzgdzonym przez siebie i

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

. Zamawiajacy dokona przekazania terenu budowy w terminie — 14 dni od daty zawarcia

niniejszej Umowy.

. W terminie 5 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania prac Zamawiajgcy/Inzynier,

zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, zawiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w tomzy o planowanym rozpoczeciu robét. Do zawiadomienia beda

dofgczone wymagane przepisami prawa nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowy, a takie kopia
uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

2) oswiadczenia Inzyniera, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a takze kopie uprawnien inspektoréw oraz
aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

3) informacje zawierajgcy dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

. Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniu na budowe i zapewni wydajgcym je

organom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia prac, jak rowniez uczestnictwo w

prébach i badaniach wykonywanych prac.

. Wykonawca wykona petny zakres przedmiotu Umowy w terminie do 31 grudnia 2020r.

Termin ten obejmuje :

— zakonczenie robdt, montaz urzadzen i odbiory z odbiorem koicowym wtgacznie,
— przygotowanie i przeprowadzenie oraz zakonczenie rozruchu sitowni wiatrowej,
— uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na eksploatacje.



. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajacego.

. Wykonawca przygotuje dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 9 Umowy po zakoniczeniu i
odbiorze wykonanych robot w celu ztozenia ich wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia
na eksploatacje do PINB w tomzy.

§8
TEREN BUDOWY
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych uszkodzié¢ istniejgce
instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne.
. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonac¢
w uzgodnieniu z wfascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§9
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i
poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wtasnosci, a takie szkodom w s$rodowisku naturalnym, wynikajgcym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1454 z pdzn. zm.) oraz ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm.).
. Wykonawca zobowigzany bedzie do gromadzenia danych na temat sposobu
postepowania z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde
zgdanie Zamawiajacego.
. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy w tym zakresie.

§10
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) Odbiory czesciowe;
2) Odbidr koricowy;
3) Odbidr ostateczny.
. Przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ roboét
do wszelkich odbioréow.
. W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inzyniera o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w
terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje i przedtozy Inzynierowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczeciem odbioru tych robdét. W przypadku wykonania robdt zanikajgcych lub
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ulegajacych zakryciu bez polecenia Inzyniera, Wykonawca na wtasny koszt dokona ich

odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robdét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koicowy robdt — w ciggu 5 dni od daty

zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robot

potwierdzonych przez Inzyniera.

. Postanowienie ust. 3 i 4 stosuje sie takze odpowiednio do odbioréw czesciowych.

Wykonawca przedtozy do odbioru czesciowego rozliczenie wykonanych prac (w ujeciu

iloSciowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty jezeli sg niezbedne do

wykazania nalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce na tym etapie.

. Zakonczenie czynnosci odbioréw bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.

. Do odbioru koncowego nalezy uzyskac zatwierdzenie nastepujacych dokumentow :

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot

odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do

odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty
odbiorowe :

1) dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

2) szczegoétowe specyfikacje techniczne,

3) schematy technologiczne,

4) dzienniki budowy

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST, i ew. PZ],

6) deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7) opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (jezeli beda
wystepowaty np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, przektadki
nawierzchni parkingu lub drogi, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen i uzytkownikowi,

9) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

11)instrukcje eksploatacji,

12) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wszystkich urzgdzen odrebnie ( jezeli s3
wymagane odrebnymi przepisami ),

13) sprawozdanie/raport z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajgcym na  sprawdzenie  osiggnietych przez niego parametréw
eksploatacyjnych sitowni,

14) dokumenty ze szkolenia personelu obstugujgcego/konserwacyjnego,

15) protokoty sprawdzen i badan,

16) Ksigzka Obiektu z dokonanymi wpisami zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Ksigzki Obiektu budowlanego ( Dz. U.
Nr 120 poz.1134),

17)Karta gwarancyjna na wykonany przedmiot Umowy wystawiona przez Wykonawce
zgodnie z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart
gwarancyjnych na poszczegdlne urzadzenia wystawione przez producenta,
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18) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poz. do rzeczy wykonanych
w ramach Umowy,

19) wykaz urzadzen podlegajgcych serwisowi wraz z podaniem punktow serwisowych.
Dokumenty, o ktéorym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowac w
nastepujacy sposodb :

a) powinny by¢ przygotowane w dwdch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw; teczki
nalezy wpig¢ w segregatory.

8. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu

10.

11.

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rdwnoczes$nie termin usuniecia wad i/lub
usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdaé
wykonania czesci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez
Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze takze w takim
wypadku od Umowy odstgpi¢ i zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej z zachowaniem
prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan.

. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie

wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robét. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokot korcowego odbioru roboét Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w

trakcie odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw  przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdét podlegajacych odbiorowi, a w
szczegoblnosci zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacjg projektows,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i oséb uczestniczacych
w odbiorze.
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12.

13.

14.

15.

Protokdt koncowego odbioru robdt Obiektu zostanie podpisany w terminie do 14 dni od
dnia, w ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad i usterek roboty
objete Umowa oraz przekazat Zamawiajagcemu podpisang Karte Gwarancyjna, ztozyt
dokumenty Operatu Kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych Umowa dziatan.

Po zakonczeniu wykonywania robdt i podpisaniu protokoét koricowego odbioru robét
Obiektu Wykonawca przygotuje zawiadomienie wraz z niezbednymi dokumentami do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tomzy o zakorczeniu realizacji
przedmiotu Umowy wraz z wnioskiem i niezbednymi dokumentami o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie kompletnego Obiektu.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4
tygodnie przed zakonczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§11
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

......................... zt brutto, (stownie: .........ccececeeeeeeneeenennenne. ztotych brutto), a w tym
podatek VAT ......ccovvvvveenne zt. Wartos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy jest wynikiem sumy
sktadowych robét wycenionych przez Wykonawce w ofercie.

. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania  robdét budowlanych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robét przygotowawczych, porzadkowych,
koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia Umowy, zakupu i
dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu Umowy materiatdw i urzadzen, koszty
oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, dokumentac;ji
powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tresci Umowy, zorganizowania i
prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen,
koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

. Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za wykonane czesci robét, zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzgledniac :

1) podziat zamdwienia na poszczegdlne zadania wykonawcze, w taki sposdb aby
poszczegdblne zadania byly mozliwe do odbioru czesciowego,

2) wartosci poszczegdlnych zadan,

3) rozplanowanie zadan w czasie.

. Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmiane harmonogramu rzeczowo-

finansowego, po uzyskaniu pozytywnej pisemnej opinii Inzyniera pod warunkiem, ze
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie bedzie prowadzi¢ do nieuprawnionej
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie moze prowadzié do zmiany
koicowego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy. Dopuszcza sie zmiany
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

harmonogramu wytgcznie w zakresie kwartalnym, z wytgczeniem ostatniego kwartatu
zakonczenia robot.
Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu Umowy bedg realizowane w walucie polskie;j.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane i montazowe, zagospodarowania terenu

nastepowac bedzie :

1) za wykonanie fundamentu pod sitownie wiatrowg na podstawie jednej faktury,

2) dwie faktury kazda o wartosci po ok. 30 - 40% ceny ofertowej przewidzianej w ofercie
wykonawcy, ptatne za dostawe i montaz urzadzen ( elementéw ) sitowni wiatrowej z
tym, ze pierwsza faktura moze by¢ wystawiona nie wczesniej jak w czerwcu, a druga
we wrzes$niu ( w uzasadnionych okolicznosciach istnieje mozliwos¢ zmiany terminéw i
wysokosci ptatnosci ),

3) czwarta faktura koricowego rozliczenia o wartosci nie wiekszej niz 10% ceny oferty, za
podtgczenie i uruchomieniu sitowni wiatrowej do sieci zasilania budynkéw oraz
uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na eksploatacje.

Suma faktur musi wynosi¢ 100% ceny ofertowej przewidzianej w ofercie wykonawcy za
wykonanie sitowni.

Dopuszcza sie zmiany w fakturowaniu w zakresie 2 — 3% za wyjgtkiem faktury koicowego

rozliczenia, ktérej wartos¢ nie moze by¢ wieksza niz 10% catkowitej ceny ofertowe;j.

. Zamawiajacy wyraza zgode na sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych po

uprzednim podaniu przez Wykonawce dla Zamawiajgcego konta Podmiotu na PEF.
Podstawa rozliczenia i wystawienia kazdej faktury za wykonane roboty bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy oraz protokét cze$ciowego odbioru, a dla rozliczenia
koncowego protokét korncowego odbioru robdt zaakceptowane przez Inzyniera i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zaptata za kazdag fakture nastgpi w terminie do ... dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego zaakceptowanej faktury przez Inzyniera wraz z protokotem odbioru
czesciowego lub korcowego.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w
sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla
zakresu objetego Umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.
W przypadku wykonawcéw wspdlnie sktadajgcych oferte ( konsorcjum ) — rozliczenia beda
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Petnomocnika konsorcjum.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partnerdw
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za
wykonane roboty, w taki sposdb, aby nie powstawata konieczno$é¢ odrebnej zaptaty dla
poszczegblnych partneréw.

W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamodwienia przy udziale
podwykonawcéw, wykonawca do faktury ma obowigzek kazdorazowo przedstawié
dowody zaptaty faktur podwykonawcéw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ zobowigzan na
osobe trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowac na
osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
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18.

19.

rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne. Zasady cesji wierzytelnosci okreslone zostaty w rozdziale IV
pkt. 10 ppkt. 7 SIWZ.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w przypadku zmian stawki podatku
od towardw i ustug oraz wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( tj. Dz. U. z 2018r poz.
2177 ze zm. ), czy zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zasady mozliwych zmian okres$lone zostaty w rozdziale IV pkt. 10 ppkt. 12 i 13 SIWZ.

§12
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajgce odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczegdlnych branz i
wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) e - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy
— w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
podpisywania protokotdw oraz sktadania wszelkich innych o$wiadczen w imieniu
Wykonawecy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

2) e - jako kierownika budowy,

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajgcemu oryginat

petnomocnictwa zawierajgcego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego

paragrafu do dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
samodzielnie bedzie wykonywat te dziatania.

. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy funkcje

kierownika budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w zastepstwie powinna spetnia¢
warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktore
okreslone zostaty w SIWZ odpowiednio dla oséb majacych uczestniczyé w realizacji
Umowy.

§13
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

ubezpieczy¢ przedmiot Umowy od wszelkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR oraz
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej, optacajgc w catosci wykupione
polisy, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowigzek pokrycia szkdd, do
ktérych naprawienia Wykonawca zobowigzany jest w zwigzku z wykonywaniem Umowy
lub przy okazji jej wykonywania.
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2. W

przypadku nie dokonania ubezpieczenia w terminie, Zamawiajgcy moze dokonac

ubezpieczenia jak w pkt. 1 na wiasny koszt, a nastepnie potraci¢ kwote optacenia polisy
ubezpieczenia OC i CAR/EAR z pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca posiada wazne ubezpieczenie OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej obejmujgce odpowiedzialnos¢ wymagang niniejszg Umowg, moze
przedstawi¢ uwierzytelniona kopie polisy wraz z optacong sktadka.

3. Ubezpieczenie ma spetniaé warunki okreslone ponize;j:

1)

2)

3)

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci z tytutu zaistnienia zdarzen, ktérych nastepstwem
jest niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ brutto wynikajgca z ceny oferty, tj. na kwote
................................ zt, na okres od dnia zawarcia umowy do zakoriczenia robdt i
podpisania protokotu koncowego odbioru robdt. Jako podmiot uprawniony do
otrzymania ewentualnych $swiadczen z ubezpieczenia wskazany bedzie Zamawiajacy,
Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy, a takze inne podmioty zaangazowane w
umowe w zakresie prowadzonych prac kontraktowych i odpowiedzialnosci zwigzanej z
jego wykonaniem.

Wykonawca na wtasny koszt, w okresie realizacji kontraktu ubezpieczy i zapewni
ciggtos¢ ubezpieczenia na wszystkie podane ryzyka w zakresie ubezpieczenia realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie wszystkich ryzyk budowy/montazu (CAR/EAR) oraz
odpowiedzialnosci cywilne;.

Przedmiot ubezpieczenia: prace budowlane i montazowe (state, tymczasowe,
pomocnicze, przygotowawcze) zwigzane z kompleksowg realizacja Umowy,
uwzglednione w wartosci Umowy materiaty budowlane, uwzglednione w wartosci
Umowy instalacje bedace przedmiotem montazu, mienie nalezgce do Zamawiajgcego
inne mienie np. zaplecze terenu budowy, sprzet, maszyny i urzgdzenia, w ramach
wykonywania Budowa sitowni wiatrowej o mocy 120 kW w zadaniu : Gtebokiej
termomodernizacji budynkow szkolnych Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
obejmujgca budynek administracyjno — dydaktyczny, budynek warsztatow i budynek
internatu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na eksploatacje zgodnie z projektem
budowlanym, projektami wykonawczymi i pozwoleniem na budowe przekazanymi
przez Zamawiajgcego.

4. Zakres ochrony wymagany oparty na formule wszelkich ryzyk obejmujgcy nagte,
nieprzewidziane zdarzenia powodujgce zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu
ubezpieczenia z uwzglednieniem postanowien okreslonych w klauzulach oraz
postanowieniach dodatkowych.

5. Wymagane klauzule dodatkowe:

1)

2)

3)

4)

szkody powstate w istniejgcych nadziemnych i podziemnych urzadzeniach,
rurociggach lub innych urzadzeniach, w wyniku prowadzenia prac budowlano -
montazowych.

mienie znajdujgce sie w dniu rozpoczecia robét budowlano — montazowych na
terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigce wtasnosé lub
bedace w posiadaniu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Chor. Jana
Szymanskiego w Marianowie, na ktérej prowadzone sg prace,

szkody wywotane wibracjami, ostabieniem elementéw nosnych albo osunieciem sie
lub ostabieniem no$nosci gruntu,

szkody wynikajgce z awarii, dziatania, eksploatacji bgdz uszkodzenia urzadzen i
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, itp.
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5) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub pod
nadzorem Wykonawcy,

6) koszty odpowiedzialno$é za wadliwy materiat,

7) szkody spowodowane wadg produktu/ustugi dostarczonego w ramach Umowy,

8) szkody powstate podczas prac majgcych na celu wywigzania sie przez Wykonawce z
obowigzku gwarancji/rekojmi, jak rowniez szkody, ktérych przyczyna lezy w okresie
prowadzenia prac, a ujawniajg sie dopiero w okresie gwarancji lub rekojmi,

. Przyczyny strat, ktore podlegajg odszkodowaniu w ramach polisy CAR/EAR s3

nastepujace:

- pozar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej,

- powddz, deszcz nawalny, $nieg, lawina, wichura,

- zapadanie sie lub osuwanie gruntu,

- wtamanie, kradziez,

- zte, wadliwe wykonawstwo, akty wandalizmu, btad ludzki.

. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu zaistnienia zdarzen (czynéw

niedozwolonych), ktérych nastepstwem sg :

1) szkody na osobie i w mieniu wyrzgdzone osobom trzecim, nie zwigzanym z procesem

inwestycyjnym i nie bedgcym strong Umowy o roboty budowlano-montazowe,

2) szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom zatrudnionym przez Wykonawce (OC

pracodawcy),

3) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu

oC,

4) szkody spowodowane przez Podwykonawcéw (OC podwykonawcy),

- na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia na

okres od dnia zawarcia umowy do momentu podpisania protokotu korncowego odbioru

robot.
Maksymalna wysokos¢ franszyzy redukcyjnej lub udziatu wtasnego nie moze przekraczac
3 % sumy ubezpieczenia w kazdym przypadku wysokosci wyrzadzonej i powstatej
szkody.
Jako dowdd wykonania obowigzku ubezpieczenia wykonawca przedtozy do wgladu
wykupione polisy wraz z dowodem optacenia sktadek oraz ich kopie poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem.

§14
KARY UMOWNE
. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgcg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy bedg kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwioke w wykonaniu w terminie wynikajgcym z aktualnego, zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 8 - za kazdy dzien zwtoki,
c) za opodinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
korncowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
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Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11
ust. 8 - za kazdy dzien opdznienia,

d) za opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu
gwarancji lub rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy
dzien opdznienia,

e) za rozwigzanie Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia wspétpracy) z winy
lezgcej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym
mowa w § 11 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazdg nieprzedifozong kopie
umowy lub jej zmiany,

b) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5.000 ztotych,

c) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 5.000 ztotych, za kazdy
brak zaptaty lub nieterminowg zapfate.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznych kar umownych z faktur za
czesciowe lub koncowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. i, zt  (stownie: ...
........................................................... ) na zasadach okreslonych w rozdziale XVI SIWZ, w
FOIMIE e
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia, co stanowi kwote ... zt zwrdci w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robdét Obiektu, natomiast pozostate
30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote .................. zt Zamawiajgcy zwrdci nie
pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu Umowy — tj. od
dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru Obiektu, jezeli nie zostatlo wczesniej
wykorzystane.
. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru, Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.
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§16
GWARANCIJA JAKOSCI i REKOJMIA ZA WADY
. Postepowanie i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét i zamontowanych urzadzen
okreslone w rozdziale IV pkt.5 SIWZ majg zastosowanie w niniejszej Umowie.
. Warunki gwarancji zawarte sg w Karcie gwarancyjnej - zatgczniku Nr 4 do niniejszej
Umowy.

§17

PODWYKONAWCY

. Wykonawca przedmiot Umowy w zakresie ........ceveiennne. bedzie realizowac przy

udziale podwykonawcy: ........cccccecuennnene

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w

takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania

jego wtasne.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinny zawiera¢ co najmniej:

1) zakres robét budowlanych/dostaw/ustug przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzisza od
wynagrodzenia okresSlonego w kosztorysie ofertowym wykonawcy - za t3 czesé
zamowienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
liczgc od daty doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej, zgodny z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

5) mozliwo$¢ wypowiedzenia/rozwigzania umowy w przypadku, gdy podwykonawca lub
dalszy podwykonawca nie dochowa terminu, o ktérym mowa w pkt. 4);

6) oswiadczenie, ze podwykonawca zapoznat sie z trescig umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany. Zastrzezenia mogg by¢ zgtaszane w

formie pisemnej w przypadkach, gdy wykonawca lub podwykonawca przewiduje termin

zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku
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10.

11.

12.

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej lub ustugi czy dostawy.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezedn do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie
14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 7, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo i

jej zmian, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé

przedmiotu niniejszej Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto o ktérym mowa w & 9 ust. 1 Umowy, przy czym wytaczenie to nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:

1) umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegodlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury zobowigzanemu do zaptaty,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktdére S$cisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego umowg zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

3) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli:
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13.

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy zapfaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig
umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze pozostawac¢ w sprzecznosci z ogdlnymi zasadami
wynikajgcymi z SIWZ oraz niniejszej Umowy w szczegdlnosci w zakresie przedmiotu
Umowy, terminu realizacji oraz technologii wykonania robdt budowlanych, terminu i
zasad odbioru, okresu rekojmi i gwarancji, serwisu (o ile dotyczy), zakresu oraz zasad
zatwierdzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

14. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy na roboty

budowlane nastgpi w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi oswiadczenie lub oswiadczenie i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany bedzie zastgpic
tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy.

§18

ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
Wykonawca obowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcdéw, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.
Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcéw, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamoéwienia (badZ jego czesci),
zostaty podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit
podwykonawcy/podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane prace,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z ptatnosciag wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
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10.

11.

12.

13.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku

Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej

bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.9, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1

Umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od Umowy przez zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze — na pisemny wniosek Wykonawcy,

wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednig zaptate za wykonane roboty przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w terminie przewidzianym na zaptate
naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang tacznie ponizsze warunki:

1) o bezposredniag zaptate dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystgpi
Wykonawca z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwos¢ zaptaty dla podwykonawcy przez
Zamawiajacego,

2) zostata zawarta umowa z podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robdt zleconych dla podwykonawcy, ze zostaty
wykonane zgodnie z zawartg umowg i doreczong podwykonawcy dokumentacjg
projektowa,

4) po wykonaniu robdt zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzgdzony protokot
odbioru robot zaakceptowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote

wynagrodzenia zaptaconego dla podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania:
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1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla podwykonawcy za

wykonane przez niego roboty w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg,

2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla podwykonawcy:

a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktérym zawart umowe, a ktérej tres¢ nie zaakceptowat Zamawiajacy.

14. W przypadku, o ktéorym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze
pisemnego aneksu.

§19
ROZWIAZANIE UMOWY

Oprécz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od Umowy, jej czesci w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 90 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w szczegdlnosci, gdy:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bgdz zostat ztozony
whniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadtosciowe (Dz.U.
2019, poz. 498 z pdzn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 243);

zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub
Podwykonawcow;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego czesci lub naleznosci, przystugujacych Wykonawcy ze strony
Zamawiajgcego;

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy;
Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposdb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, wskazaniami Zamawiajgcego
lub niniejszg Umowa, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat
materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych gorszych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym;

Wykonawca nie dostarczy dokumentdw wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w
tym okreslonych w SIWZ (np. w szczegdlnosci ewentualna aktualizacja
harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu zapewnienia jakosci, planu BIOZ,
whnioski materiatowe);

Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli — 2 razy pisemne wezwanie
dotyczace danego obowigzku;

Wykonawca nie dostarczyt optaconej polisy ubezpieczeniowej lub nie przedtuzyt jg na
kolejny okres realizacji Umowy;

10) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego Podwykonawce na budowe;
11) Wykonawca nie dostarczyt po pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych

dokumentéw;

12) Wykonawca razgco naruszyt zasady okreslone w Umowie;
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13) Wykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym i
zatwierdzonym Podwykonawcom.

14) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu na ktérego zasobach polega Wykonawca - nie potwierdzajg spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, a Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego oraz w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) nie zastgpit tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) nie zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia;

15) Jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji Umowy uzna, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

2. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od umowy w terminie jak wyzej

w przypadku:

1) koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty lub

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
jak w § 11 ust. 1 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zapfate faktur okreslonym w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru czesci przedmiotu
Umowy,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie mdégt wywigzaé sie ze swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dfuzej niz 60 dni,

5) Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu
budowy przez okres dtuzszy niz 30 dni,

6) Zamawiajacy opdznia sie z przeprowadzeniem odbioru czesci i catosci roboét
wzgledem termindw okreslonych niniejszg Umowg przez okres dtuzszy niz 30 dni.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) w przypadku, gdy dojdzie do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac dalsze ptatnosci z tytutu Umowy, az do rozliczenia wykonanych
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robét. Wykonawcy w tym przypadku nie przystugujg odsetki z tytutu zwtoki w
zapfacie wynagrodzenia.

6. Odstgpienie oraz rozwigzanie jak w ust. 4 od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

§20

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyd teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i
projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i

urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego

majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 21 dni do odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu

budowy z zastrzezeniem wykonania przez Wykonawce ust. 3.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie zorganizowacd usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na

swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o

odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa

robot.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach okreslonych w Umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 9.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia od
Umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi
szczegotowy protokdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych ( tzw.
protokot z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem kwot
wynagrodzenia naleznych Wykonawcy. Protokot z inwentaryzacji stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robot) wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonaweca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych
Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztdw ich nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzgdzenia
pod warunkiem, ze zostang one przez Zamawiajgcego i Inzyniera odebrane, jako nowe i
zdatne do uzycia. Jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku odkupywaé materiatéw, konstrukcji i
urzadzen niewbudowanych przez Wykonawce.

Szczegdtowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w
toku ( tzw. protokoét z inwentaryzacji), inwentaryzacja robét i ewentualny wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Pokryje tez koszty
za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt, o ile
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn
ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy.

§21
WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy

rozumie¢ zmiany nieodnoszgce sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru
wykonawcy i takich, ktére gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej
na celu zawarcie umowy, nie miatyby wptywu na ilos¢ podmiotéw zainteresowanych tg
procedurg. W powyzszym kontekscie nie stanowi zmiany umowy przyktadowo: zmiana
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, numeru rachunku.

. Okreslajgc warunki dokonania dopuszczalnej zmiany umowy, sporzadza sie protokét

koniecznosci, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany ( kazdy wniosek o zmiane zapisdw umowy winien by¢ przedtozony
przez wykonawce pisemnie wraz ze szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu
zZmiany spoczywa na wykonawcy ),
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3)
4)

5)
6)

koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

wptyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia ( Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwosc¢
zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikajacym z opisanych w Umowie i SIWZ
okolicznosci oraz przepisdéw prawa ),

czas wykonania zmiany,

wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy ( Zamawiajgcy moze uwzglednic
mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany terminu koricowego tylko w zakresie czasu niezbednego
na usuniecie przeszkdd wraz z czasem niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych
nowych okolicznosci uzasadniajacych zmiany. Wniosek winien by¢ ztozony przed terminem
zakonczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosowne;j
procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamdwienia ).
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

3. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia:

1)

2)

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany os6b wskazanych do realizacji

zamoéwienia, pod warunkiem spetniania wymagan wymienionych w SIWZ. Nie

dopuszcza sie zmiany ww. oséb przed rozpoczeciem wykonywania robét. Zmiana
osoby musi by¢ uzasadniona,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o czas

opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie umowy

w przypadku:

a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (dtugotrwate — powyzej
10 dni : silne mrozy ponizej -10°C, ulewne i diugotrwate ulewne deszcze, ponad
normowe opady $niegu, dtugotrwate wysokie temperatury — powyzej 25°C ) lub
warunkéw  gruntowo-wodnych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie  robét
budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile nie dato sie tego przewidzie¢ i / lub
wykonaé¢ w innym terminie, co moze mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania, trwatos¢ i
zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw
pogodowych wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inzynierowi
i Zamawiajagcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera i
stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologiczne;j,

c) opdinienia spowodowane uzgodnieniami z poszczegdlnymi organami, pod
warunkiem, ze wykonawca ze swojej strony wykonat czynnosci z zachowaniem
nalezytej starannosci i terminowosci,

d) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne,
archeologiczne, terenowe, w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne,
niewypaty i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
obiekty budowlane,

e) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegdlnosci:
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— wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych,

— koniecznos$é usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej,

— konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej podyktowana
wzgledami technicznymi lub organizacyjnymi lub zmiany funkcjonalnej w budynku
badz placu czy parkingu, drogi lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robat,

f)  koniecznos$¢ wykonania zamdwienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania
przedmiotu Umowy,

g) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) wystgpienie opdznierr w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
witasciwe organy administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

i)  wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ przy dotozeniu przez niego najwyzszej
starannosci dziatania, wtasciwej dla profesjonalisty,

i) wystgpienie braku mozliwosci wykonania robdét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umowy,

[) dziatanie oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie
jest konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

m) niemoznosci wykonania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

n) wystgpienie innych opdznien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadkach:

1) ustawowej zmiany okreslonej w umowie stawki podatku od towardw i ustug VAT w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach wynikajgcych z
przepisow obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez
Strony inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy wystawienie faktury po
wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona,

2) w zwigzku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi,

3) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 1, 2.

5. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowient umowy, takie jak:

1) koniecznos¢ usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej,

2) zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych bedg wykonane
roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji materiatu badz
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych
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lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wtasciwszych w
zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatéw, urzgdzenia wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, uzyskanie ktdrej wymaga przedstawienia przez wykonawce szczegdtowego
uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw nowych
materiatdw. Zmiana rodzaju materiatéw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje
zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,

3) zmiana osdb, ktére bedg uczestniczyty w wykonywaniu umowy, na skutek np. $mierci,
choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkdw wynikajacych z
Umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np.
rezygnacji z petnienia okres$lonej funkcji. Zmiana oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkéw okreslonych w SIWZ,

4) zmiana umowy w zakresie podwykonawcdw, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, tj.
mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robét niz wskazana w ofercie
wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robot, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ,

5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na
skutek np. zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedsiewziecia,

6) zmiany przepisdw zwigzanych z przedmiotem umowy,

7) zmiana wynikajgca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcédw wykonawcy,

8) wprowadzenie do realizacji przedmiotu Umowy robét zamiennych, na zasadach i w
okolicznosciach okreslonych w rozdziale IV pkt. 11 SIWZ ( roboty zamienne beda
rozliczane na podstawie wskaznikéw kalkulacyjnych i cen materiatéw oraz kosztow
pracy podstawowego sprzetu technicznego przyjetych przez wykonawce w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku podstaw z kosztorysu ofertowego bedg miaty
zastosowanie powszechnie stosowane katalogi KNR lub KNNR, a w stosunku do
materiatéw ceny rynku lokalnego ).

9) Zamawiajacy dopuszcza zmiane Umowy w nastepujacych przypadkach :

a) w przypadku wykonywania robét zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czesci wykraczajgcej poza
okreslenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ - zmiana moze dotyczyé
wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robdt, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w zwigzku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

b) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania
umowy — gdy okolicznos¢ ta wptyneta na koniecznos¢ zmiany wymogdw w zakresie
odbioru robdt, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z
zaistniatg wadg dokumentacji projektowej i zmiany te beda konieczne gdyz
kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego wada.
W takim przypadku wszelkie obcigzenia finansowe bedg po stronie wykonawcy, w
tym réwniez zostang zastosowane kary umowne,

c) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
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10.

11.

12.

proponowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do znacznej zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie

przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za
wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalg wykonanie robét zamiennych, to

roboty pierwotnie planowane zostang wytgczone z zakresu podstawowego przedmiotu

umowy na podstawie zakresu zmian okre$lonych w protokotach koniecznosci oraz na

podstawie cen jednostkowych i czynnikdéw kalkulacyjnych okreslonych przez wykonawce.

Zakres robdt zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze

robét sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robot

zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

Przewiduje sie dokonanie zmiany tresci umowy, jezeli zmiany dotyczg realizacji

dodatkowych robdét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych

zamoéwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie
nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okres$lonej
pierwotnie w umowie,

4) zamoéwienie dodatkowe bedzie wykonywane w czasie wykonywania zamodwienia
podstawowego.

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany umowy, jezeli zostang spetnione tgcznie

ponizsze warunki :

1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzieé,

2) taczna warto$é zmian nie przekracza 50% wartosci zawartej umowy.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy ze wzgledu ma matg wartos¢ zmiany, jezeli :

1) zmiana dla robdt budowlanych jest mniejsza niz 15% wartosci zawartej umowy,

2) zmiana dotyczaca dostaw lub ustug wykonywanych na rzecz prowadzonych robét
budowalnych jest mniejsza niz 10% wartosci zawartej umowy,

3) wartosci zmian, o ktorych mowa w pkt. 1) i 2) s3 mniejsze od wartosci dla progéw
unijnych dla rob6t budowlanych.

4) zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1) — 3) nie bedg prowadzi¢ do zmiany istotne;j.

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany wykonawcy, z ktorym zawarto umowe, i

ktdrego ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

1) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
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2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw.
13. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji
Umowy beda poddawane do rozstrzygniecia przez wtasciwy sad powszechny z okregu, w
ktorym lezy siedziba Zamawiajgcego.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w
niej okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu Umowy s3g nalezycie
umocowane do jego reprezentac;ji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag Umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja bedzie przekazywana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub
innego srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢, na wskazane ponizej
adresy:
dla Zamawiajgcego:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie
Adres .

Marianowo 7
18-421 Marianowo
Telefon 86216 66 11
e-mail zsrmari@izd.psl.org.pl
dla Wykonawcy:

Adres
B =1 =1 o o T O USRS
LT 0oV 11 R PTERR

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg3 Umowg zastosowanie majg odpowiednie
powszechnie obowigzujgce przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

5. Integralna czescig Umowy s3 nastepujace zatgczniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami
2) Oferta Wykonawcy
3) Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich optacenia
4) Wzér Karty Gwarancyjnej
Zataczniki Nr 1, 2, 3 sporzgdzone w formie elektronicznej na nosniku cyfrowym.

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Fundusze . Narodowy Fundusz f .
Europejskie Rzeczpospolita Ochrony Srodowiska Unia Europe!ska_
Infrastruktura i Srodowisko - Polska i Gospodarki Wodnej Fundusz Sp6jnosci

Zatacznik Nr 4

do Umowy Nr ... zdnia .o,

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot Umowy pn.:

Budowa sitowni wiatrowej o mocy 120 kW w zadaniu : Gteboka termomodernizacja
budynkéw szkolnych Zespoét Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Chor. Jana
Szymanskiego w Marianowie
obejmujaca budowe i uruchomienie oraz wtaczenie do systemu zasilania sitowni wiatrowej

wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na eksploatacje.

Zamowienie wspélifinansowane ze srodkéw Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.Priorytet | Ochrona srodowiska. Dziatanie 1.3.1 Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki
Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie
Marianowo 7
18-421 Marianowo
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarancji
1) Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamodwienia objetego Umowg nr
......... zdnia ......c.eeuvee..e..,, 0debranego protokotem koncowego odbioru roboét Obiektu z

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktédrym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé
wade, w tym wade ukrytg, zmniejszajgcg wartosé lub uzytecznosé przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).
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2. Okresy gwarancji wynosz3:

1) .... miesiecy na efekty wykonanych robét w ramach przedmiotu Umowy,

2) ... miesiecy na dostarczone urzadzenia, jednak nie krécej niz gwarancja jakosci
wystawiona przez producenta lub dostawce urzadzen, liczac od dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru bez wad,

3) na sitownie wiatrowg ( komplet urzadzen ) okres gwarancji wynosi 15 lat liczagc od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru bez wad, przedktadajgc certyfikat serwisowy
producenta.

3. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich
wad i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane
tej rzeczy na wolng od wad.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Na dostarczone i zamontowane urzgdzenia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z
miejscem wykonania naprawy u Zamawiajgcego, chyba Zze zostanie uzgodnione to w
innej formie z Zamawiajgcym.

7) W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami, przeglgdami serwisowymi,
wymiang czesci, w tym ewentualng wysytka ponosié bedzie Wykonawca.

8) Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia wskutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
zamowienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkéw
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

4. Ogdlne warunki gwarancji:

1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzgdzenia oraz materiaty nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych Ilub wynikajgcych z btedéw
technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych osdb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zlecié usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
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obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwioki w
przystgpieniu do usuwania wad.
5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.
6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, atakze w przypadku dokonania istotnej naprawy.
Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:
a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
i/lub uzytecznos$¢ rzeczy objetej gwarancja,
b) drugg naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancja,
c) naprawe dotyczgcy elementéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w
okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejszej
akceptacji Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7,

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg co 6 miesiecy, a dla sitowni
wiatrowej jeden raz na rok chyba, ze producent przewidziat inaczej.

2) Koszty obowigzkowych przeglagdéw zmodernizowanej oczyszczalni Sciekdw nie beda
obcigza¢ Zamawiajgcego. Wszelkie koszty wykonywania przegladéw gwarancyjnych
lezg po stronie Wykonawcy.

3) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

4) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
jednym dla Wykonawcy i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajacy obowigzany jest niezwiocznie przesta¢ Wykonawcy jeden
egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

5) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglagdu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglagdowa.

6) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonajg
przeglagdu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: .....coevveiecveececie e e
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2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej : zsrmari@izd.psl.org.pl i uzgodni¢ z
Zamawiajgcym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
na:

a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:

Zespot Szko6t Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Chor. Jana Szymanskiego w Marianowie

Marianowo 7
18-421 Marianowo
4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony

obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

7. Postanowienia koricowe

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegélnosci Kodeksu
cywilnego.

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu korncowego odbioru
robot.

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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