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Ogłoszenie nr 583271-N-2019 z dnia 2019-08-07 r. 

Zespół Szkół im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie: Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak 


Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.Priorytet I Ochrona środowiska. Działanie 1.3.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Tak 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. chor. J. Szymańskiego w Marianowie, krajowy numer identyfikacyjny 98393000000000, ul.   , 18-421  Piątnica, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 166 611, e-mail zsrmari@izd.psl.org.pl, faks 862 166 611. 
Adres strony internetowej (URL): http://marianowo.edupage.org 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Państwowa jednostka budżetowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 


I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 

Nie 



Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Nie 
http://marianowo.edupage.org 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie 



Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 

Nie 
adres 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej 
Adres: 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie, Marianowo 7, 18-421 Marianowo 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 
Numer referencyjny: ZP/2019/7/3. 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę, rozbudowę i termomodernizację istniejących budynków szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. Obiekty istniejące do przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji: ( istniejący budynek Szkoły, ( istniejący budynek Internatu, ( istniejący budynek Warsztatów szkolnych Budynki Szkoły, Warsztatów i Internatu objęte opracowaniem zlokalizowane są na działkach Nr ewid. 6/3, 6/13, 2/1 obręb Marianowo, 18-421 Piątnica. W zakresie przebudowy do rozbiórki przewidziano strefy wejść do istniejących budynków wraz ze schodami oraz ściany zewnętrze wg oznaczeń na rysunkach, posadzki na gruncie we wszystkich budynkach, ściany działowe w pomieszczeniach sanitarnych, część pokryć dachowych pod wykonanie nowych klap dymowych, część stropów pod wykonanie otworów dla nowych kanałów wentylacyjnych, część stropów pod wykonanie nowych klatek schodowych – internat, część ścian zewnętrznych przy klatkach schodowych – internat, część ścian zewnętrznych pomiędzy szkołą, a warsztatem w miejscu zaprojektowanego łącznika, okna drzwi i bramy zewnętrzne we wszystkich budynkach. Przebudowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Nowym źródłem ciepła dla budynków będzie instalacja pomp ciepła w oparciu o resublimacyjne pompy ciepła. W tym zakresie wykonana będzie : ( instalacja wody zimnej i ciepłej ( instalacja kanalizacji sanitarnej ( w ograniczonym zakresie ) ( instalacja centralnego ogrzewania wodnego ( budowa instalacji pomp ciepła ( dla każdego budynku zaprojektowano niezależną instalację pomp ciepła ) ( wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z rekuperacją, Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie sieci (instalacji) podziemnych i nadziemnych, sieci sanitarnych, instalacji, energetycznych zasilających i sterujących, oświetlenia wraz z niezbędną infrastrukturą. W budynkach wykonana zostanie instalacja elektryczna: ( oświetlenia wewnętrznego ( modernizacja instalacji niskoprądowych ( oświetlenia zewnętrznego budynków ( oświetlenia terenu przy budynkach z wykorzystaniem opraw typu LED Przewiduje się zabudowę systemu monitoringu ruchu, który obejmował będzie teren ciągów komunikacyjnych, obszarów wejściowych do obiektów i na zewnątrz na elewacji. Zainstalowany będzie zdalny system zarządzania pracą źródeł i odbiornikami energii. Przewiduje się wykonać instalację odgromową metodą oczkową. Zasilanie istniejące będzie zmodernizowane ze względu na projektowane OZE. Zakres robót obejmuje również montaż systemu fotowoltaicznego o łącznej mocy 64 kWp, który składać się będzie z 229 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 280W. Panele będą znajdować się na dachach: ( 142 szt. - na dachu szkoły ( 87 szt. - na dachu internatu Projekt obejmuje swoim zakresem budowę drogi pożarowej oraz placu manewrowego. W zakresie zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym jest budowa na wydzielonej działce budowlanej siłowni wiatrowej na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego. Siłownia wiatrowa - oparta na turbinach wiatrowych z pionową osia obrotu, moc maks. 120 kW, wysokość do 22 m. Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie sieci (instalacji) energetycznych zasilających i sterujących siłownia wiatrową wraz z niezbędną infrastrukturą. Siłownia wiatrowa składa się z trzech czterosegmentowych turbin wiatrowych, każda po 40 kW. Sumaryczna moc siłowni wiatrowej wynosi 120 kW. Każda z turbin zostanie wpięta do rozdzielnicy innego budynku tj. do rozdzielnicy głównej w budynku Szkoły, do rozdzielnicy głównej w budynku Warsztatów oraz do rozdzielnicy głównej w budynku Internatu. Nowym obiektem budowanym będzie łącznik z elementów konstrukcji stalowej na fundamentach, całkowicie zakryty, z zewnętrznymi schodami. Łącznik połączy budynek Szkoły z budynkiem Warsztatów. Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach : I Etap – roboty obejmujące zakres przewidziany dla budynku Warsztatów – do 31.12.2020r II Etap – roboty obejmujące zakres przewidziany dla budynku Szkoły : od 01.01.2020r – do 31.12.2020r III Etap – roboty obejmujące zakres przewidziany dla budynków Internatu : od 01.09.2020r do 31.12.2021r Wykonanie elektrowni wiatrowej – do 31.12.2020r 

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2 
Dodatkowe kody CPV: 

	Kod CPV

	45111200-0

	45111300-1

	45262520-2

	44112410-5

	45330000-9

	45320000-6

	45443000-4

	45331100-7

	45310000-3

	45421000-4

	45400000-1

	45111291-4

	09331200-0

	31121340-5

	42511110-5

	44622000-6




II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 1) rozpoczęcie wykonywania zamówienia – nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, 2) Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach : a) I Etap – roboty obejmujące zakres przewidziany dla budynku Warsztatów – do 31.12.2020r b) II Etap – roboty obejmujące zakres przewidziany dla budynku Szkoły : od 01.01.2020r – do 31.12.2020r c) III Etap – roboty obejmujące zakres przewidziany dla budynków Internatu : od 01.09.2020r do 31.12.2021r d) Wykonanie elektrowni wiatrowej – zakończenie do 31.12.2020r 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: nie określa się 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej : a) Dla części Nr 1 – 1.200.000 zł ( słownie : jeden milion dwieście tysięcy złotych), b) Dla części Nr 2 – 200.000 zł ( słownie :dwieście tysięcy złotych). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) Doświadczenia. Dla części Nr 1 : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej : a) jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku lub budynków o wartości nie niższej niż 7.000.000 zł brutto, która obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachów lub stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, b) jedną robotę polegającą na budowie lub wymianie instalacji CO i CWU w budynku o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto, c) jedną robotę polegającą na budowie lub wymianie instalacji elektrycznej i zasilania zewnętrznego w budynku o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto, d) jedną robotę budowlaną obejmującą dostawę, montaż i uruchomienie odnawialnych źródeł energii ( pompy ciepła o mocy cieplnej min. 100 kW, fotowoltaika mocy elektrycznej min. 50 kW i inne ) zakończone rozruchem i uzyskaniem efektu, w jednym lub kilku zadaniach. Dla części Nr 2 : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną budowę elektrowni wiatrowej o mocy min 100kW wraz z wykonaniem sieci (instalacji) podziemnych i nadziemnych energetycznych zasilających i sterujących wraz z niezbędną infrastrukturą, zakończone rozruchem i uzyskaniem efektu oraz uzyskali wymaganą prawomocną decyzję pozwolenia na eksploatację. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia. Dla części Nr 1 : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( Kierownik budowy – osoba posiadająca wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy na minimum zakończonych 2 zadaniach obejmujących swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na termomodernizacji budynków i o wartości robót nie mniejszej niż 5 mln zł brutto zakończone protokołem odbioru i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, ( Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy obejmującymi swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie instalacji i sieci sanitarnych w budynkach, ( Kierownik robót elektrycznych i AKPiA – osoba posiadająca wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy na minimum 2 zadaniach polegających kierowaniu robotami budowy instalacji elektrycznych oraz montażu AKPiA instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka ), ( Kierownik robót telekomunikacyjnych – osoba posiadająca wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej oraz min. 5 letnie doświadczenie, liczone od otrzymania uprawnień, w kierowaniu budową lub robotami w zakresie telekomunikacji, ( Kierownik robót drogowych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej oraz min. 5 letnie doświadczenie, liczone od otrzymania uprawnień, w kierowaniu budową lub robotami w zakresie robót drogowych. Dla części Nr 2 : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: ( Kierownik budowy – osoba posiadająca wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz min. 5 letnie doświadczenie, liczone od otrzymania uprawnień, w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy na minimum zakończonych 2 zadaniach obejmujących swoim zakresem realizację robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł brutto zakończone protokołem odbioru i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, ( Kierownik robót elektrycznych i AKPiA – osoba posiadająca wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy na minimum 2 zadaniach polegających kierowaniu robotami budowy instalacji elektrycznych oraz montażu AKPiA instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka ). Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pod warunkiem, że osoba taka będzie posiadała wymagane uprawnienia dla łączonych funkcji. Nie dotyczy to kierownika budowy. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Dotyczy części Nr 1 i Nr 2 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 - 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2 I 3), powinne być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Dotyczy części Nr 1 i Nr 2 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wg wzoru załącznika nr 7; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru załącznika nr 8; 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: a) Dla części Nr 1 : 300.000 złotych ( słownie : trzysta tysięcy złotych ), b) Dla części Nr 2 : 30.000 złotych ( słownie : trzydzieści tysięcy złotych ), 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Narodowy Bank Polski Nr rachunku : 35 1010 1049 0036 1013 9120 0000 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty: 1) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego, 2) nazwę przedmiotu zamówienia, 3) nazwę i adres Wykonawcy, 4) termin ważności gwarancji. 8. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 



IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 



IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 



IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 



IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

	Kryteria
	Znaczenie

	a) CENA wykonania zamówienia 
	60,00

	b) Okres gwarancji na wykonane roboty konstrukcyjno - montażowe i zamontowane urządzenia 
	20,00

	c) Termin rozliczenia za wykonanie robót 
	20,00



IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany umowy przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany ( każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na wykonawcy ), 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia ( Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z opisanych w Umowie i SIWZ okoliczności oraz przepisów prawa ), 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy ( Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamówienia ). Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania wymagań wymienionych w SIWZ. Nie dopuszcza się zmiany ww. osób przed rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby musi być uzasadniona, 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od wykonawcy, b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe – powyżej 10 dni : silne mrozy poniżej -10˚C, ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 25˚C ) lub warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inżynierowi i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej, c) opóźnienia spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod warunkiem, że wykonawca ze swojej strony wykonał czynności z zachowaniem należytej staranności i terminowości, d) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane, e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: ( wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych, ( konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, ( konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej podyktowana względami technicznymi lub organizacyjnymi lub zmiany funkcjonalnej w budynku bądź placu czy parkingu, drogi lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, f) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy, g) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, h) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, i) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność przy dołożeniu przez niego najwyższej staranności działania, właściwej dla profesjonalisty, j) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, k) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, l) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, m) niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, n) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach: 1) ustawowej zmiany określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona, 2) w związku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi, 3) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt. 1, 2, 3. 5. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak: 1) konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, 2) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej podyktowana względami technicznymi lub organizacyjnymi lub zmiany funkcjonalnej w budynku bądź placu czy parkingu, drogi lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów, urządzenia wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, 4) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy, na skutek np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków określonych w SIWZ, 5) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 6) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, 7) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy, 8) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem podwykonawców wykonawcy, 9) wprowadzenie do realizacji przedmiotu Umowy robót zamiennych, na zasadach i w okolicznościach określonych w rozdziale IV pkt. 11 SIWZ ( roboty zamienne będą rozliczane na podstawie wskaźników kalkulacyjnych i cen materiałów oraz kosztów pracy podstawowego sprzętu technicznego przyjętych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku podstaw z kosztorysu ofertowego będą miały zastosowanie powszechnie stosowane katalogi KNR lub KNNR, a w stosunku do materiałów ceny rynku lokalnego ). 10) Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w następujących przypadkach : a) w przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, b) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. W takim przypadku wszelkie obciążenia finansowe będą po stronie wykonawcy, w tym również zostaną zastosowane kary umowne, c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Inżyniera lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do znacznej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 7. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 8. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych przez wykonawcę. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 9. Przewiduje się dokonanie zmiany treści umowy, jeżeli zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 4) zamówienie dodatkowe będzie wykonywane w czasie wykonywania zamówienia podstawowego. 10. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości zawartej umowy. 11. Przewiduje się możliwość zmiany umowy ze względu ma małą wartość zmiany, jeżeli : 1) zmiana dla robót budowlanych jest mniejsza niż 15% wartości zawartej umowy, 2) zmiana dotycząca dostaw lub usług wykonywanych na rzecz prowadzonych robót budowalnych jest mniejsza niż 10% wartości zawartej umowy, 3) wartości zmian, o których mowa w pkt. 1) i 2) są mniejsze od wartości dla progów unijnych dla robót budowlanych. 4) zmiany, o których mowa w pkt. 1) – 3) nie będą prowadzić do zmiany istotnej. 12. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany wykonawcy, z którym zawarto umowę, i którego ma zastąpić nowy wykonawca: 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 13. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-08-29, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
	Część nr: 
	1
	Nazwa: 
	Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego obejmująca budynek administracyjno – dydaktyczny, budynek warsztatów i budynek internatu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty budowlane podzielono na trzy etapy wykonawcze ( w ramach części Nr 1 ). Zakres robót etapu I obejmuje - Budynek warsztatów. Przedmiotem robót jest wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku warsztatów, w ramach której wykonane zostaną roboty z zakresu rozbiórki, przebudowy i rozbudowy budynku. Opis istniejącego obiektu. Budynek składa się z trzech części powiązanych funkcjonalnie ze sobą w poziomie parteru. ( część warsztatowa jednokondygnacyjna ( sale warsztatowe, hala napraw , zaplecze socjalne z szatnią ), ( część warsztatowa dwukondygnacyjna ( sale warsztatowe, garaże, klatka schodowa, pracownie, pokój nauczycielski i zaplecze socjalne ) Budynek w stanie obecnym ma bardzo duże straty ciepła w okresach grzewczych, braki odpowiedniej izolacji przegród budowlanych co jest przyczyną powstawania co roku ogromnych kosztów na ogrzewanie całego budynku. Zakres rozbudowy Budynku Warsztatowego. Demontaże i przebudowy : ( wyburzenie wszystkich stropów na gruncie w parterze budynku, ( wykonanie warstw wykończeniowych posadzek zgodnie z zakresem w części rysunkowej i opisowej projektu, ( wykonanie ogrzewania podłogowego w hali napraw i w warsztatach, ( wyburzenie i demontaż podestu przed wejściem, ( demontaż okien we wszystkich elewacjach i podwyższenie wysokości parapetów, obniżenie górnych krawędzi okien, ( przebudowa pomieszczeń sanitarnych części warsztatowej na parterze i na piętrze, ( wykonanie ścianek działowych z 2x1,25 cm gr. 15 na ruszcie stalowym w części socjalnej i w toalecie, ( wykonanie gładzi szpachlowych na działowych ścianach projektowanych części socjalnej, ( demontaż istniejących kanałów instalacyjnych i kanałów roboczych hali napraw, ( wykonanie warstw wykończeniowych posadzek, ( montaż drzwi do przebudowanych pomieszczeń socjalnych - drzwi płytowe z kratką wentylacyjną, ( przebudowa stref wejściowych do budynku, ( wykonanie obudów kanałów wentylacyjnych nad oknami, ( wyburzenie części ściany na 1 piętrze dla łącznika pomiędzy szkołą, a warsztatami, ( przebudowa jednego pomieszczenia w parterze budynku na potrzeby montażu instalacji wodnych współpracujących z pompami resublimacyjnymi, ( przebudowa pomieszczenia na potrzeby instalacji elektrycznych - wydzielenie pomieszczenia w klasie EI60, ( przebudowa stropów , wykonanie szachtów dla instalacji elektrycznych o wentylacji. Roboty elewacyjne : ( wykonanie termoizolacji całego obiektu ( dach ściany, stolarka okienna , fundamenty ), ( wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania, ( wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ( wymiana wszystkich bram na nowe segmentowe, dodatkowo wielkogabarytowe bramy zaprojektowano z zintegrowanymi drzwiami wejściowymi z zewnątrz, ( wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, ( montaż paneli przeciwsłonecznych sterowanych elektrycznie od strony głównego wjazdu, ( wykonanie okładziny ścian zewnętrznych parteru z blachy stalowej falistej tytanowo- cynkowej na systemowej podkonstrukcji, ( wykonanie instalacji odgromowej. Roboty dotyczące budowy instalacji: ( instalacji pomp ciepła, ( Instalacji wody zimnej i ciepłej, ( Instalacji kanalizacji sanitarnej ( w ograniczonym zakresie ), ( Instalacji centralnego ogrzewania wodnego, ( Wentylacji, ( Oświetlenia, ( Instalacji odgromowej. W budynku objętym zakresem termomodernizacji ściany, posadzki na gruncie i dachy zostaną docieplone wełną mineralną skalną o gr. 18-25 cm. w celu zapewnienia optymalnych współczynników przenikalności cieplnej dla przegród budowlanych – ściany, posadzki na gruncie i dachy. Cokoły zostaną ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr 12 cm. Wokół budynku zostaną wykonane opaski żwirowe szerokości 60 cm przy styku ze ścianą cokołu Wszystkie okna i drzwi zostaną wymienione na nowe pięcio-komorowe spełniające obecnie przyjęte współczynniki izolacyjności cieplnej dla przegród budowlanych. Wszystkie posadzki na gruncie w budynku zostaną wymienione na nowe z warstwą termoizolacji cieplnej i dodatkowo w budynku warsztatu w posadzce wykonane zostanie ogrzewanie podłogowe. Wszystkie istniejące schody zewnętrzne i podesty z rampami głównych wejść do budynku zostaną przebudowane i przystosowane do obowiązujących przepisów i warunków technicznych, a szerokości drzwi na drogach ewakuacyjnych będą zgodne z wytycznymi p.poż. w zakresie ewakuacji z budynku. W budynku Warsztatów będą całkowicie przebudowane wszystkie pomieszczenia sanitarne i socjalne zgodnie z przepisami BHP i Sanepid. W budynku przewidziano pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczki z zapewnieniem wody i środków czyszczących. W budynku warsztatów objętym termomodernizacją i montażem pomp ciepła przewiduje się przeprojektowanie wyznaczonych pomieszczeń technicznych na ww. potrzeby. Dostęp dla osób niepełnosprawnych. W budynku zostanie wykonane wejście z poziomu terenu, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne z progiem nie wyższym niż 2,0 cm o szer. min. 0.90 m. Dostęp dla osób niepełnosprawnych zostanie zapewniony w zakresie strefy wejścia i szerokości wejść do pomieszczeń budynku. Łącznik. Miedzy budynkiem administracyjno – dydaktycznym Szkoły, a budynkiem Warsztatów wykonany zostanie łącznik o konstrukcji stalowej kratownicowej wsparty na betonowych niezależnych filarach przy wejściach bocznych do budynku. Konstrukcja łącznika będzie oddylatowana i posadowiona na własnej niezależnej konstrukcji nie obciążającej ścian istniejących budynków. Łącznik będzie wydzielony pożarowo przeszklonymi drzwiami w klasie EI60 na połączeniu ze szkołą i warsztatem. Oświetlenie Poza oświetleniem naturalnym będzie wykonane oświetlenie sztuczne we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją oraz oświetlenie awaryjne. Ogrodzenie Przewidziano ogrodzenie panelowe systemowe z furtką wewnątrz terenu objętego opracowaniem wydzielając instalacje pomp ciepła. Wysokość ogrodzenia 2,0 m. Wyposażenia wnętrz w meble do szatni. Budynek należy wyposażyć w nw. meble do szatni : - szafki metalowe – 52 szt - ławki do szatni – 26 szt Zakres robót etapu II obejmuje budynek administracyjno – dydaktyczny Szkoły Przedmiotem robót jest wykonanie głębokiej termomodernizacji budynku administracyjno – dydaktycznego Szkoły, w ramach której wykonane zostaną roboty z zakresu rozbiórki, przebudowy i rozbudowy budynku. Opis istniejącego obiektu. Budynek składa się z dwóch części powiązanych funkcjonalnie ze sobą w poziomie parteru. ( budynek główny trzy kondygnacyjny – szkoła (administracja, sale dydaktyczne, zaplecza socjalne i szatnie, ( część sportowa jednokondygnacyjna - (sala gimnastyczna z zapleczem sportowym i zapleczem socjalnym. W parterze budynku szkolnego przy wejściu głównym znajduje się przestronny hol, część administracyjna z dyrekcją oraz sale lekcyjne znajdujące się wzdłuż korytarza głównego. Z holu głównego przechodzi się bezpośrednio do części sportowej i pomieszczeń zaplecza sportowego oraz pomieszczeń socjalnych z przebieralniami i sauną Blok socjalny z przebieralniami i łazienką nie spełnia obowiązujących przepisów dotyczących w/w pomieszczeń zgodnie z przepisami BHP i Sanepid Budynek z stanie obecnym posiada pięć wyjść ewakuacyjnych. Komunikacja pozioma w budynku szkoły odbywa się poprzez przestronny korytarz dzielący budynek na dwie części sal dydaktycznych od strony południowej i północnej. Komunikacja pionowa zapewniona jest przez dwie otwarte klatki schodowe. W stanie obecnym długości dróg ewakuacyjnych z budynku z górnych kondygnacji są niegodne z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ewakuacji. Ściany zewnętrzne i dach nie posiadają wystarczającej izolacji termicznej, są częściowo zaizolowane płytami wiórowo cementowymi - suprema i styropianem. Grubość istniejącej izolacji jest niewystarczająca, a parametry samych materiałów nie spełniają obecnie obowiązujących parametrów przenikalności cieplnej dla przegród budowlanych. Istniejące okna nie posiadają obowiązujących współczynników izolacyjności cieplnej. Posadzki na gruncie w całym budynku nie posiadają termoizolacji Budynek w stanie obecnym ma bardzo duże straty ciepła w okresach grzewczych, braki odpowiedniej izolacji przegród budowlanych są przyczyną powstawania co roku ogromnych kosztów na ogrzewanie całego budynku. Zakres rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły z salą gimnastyczną. Demontaże i przebudowy : ( wyburzenie wszystkich stropów na gruncie w parterze budynku, ( wykonanie warstw wykończeniowych posadzek, ( wyburzenie i demontaż istniejących przeszkleń klatek schodowych, ( obudowa klatek schodowych przeszklonymi ściankami z drzwiami w klasie EI60, ( montaż klap oddymiających z funkcją wyłazu, ( wyburzenie i demontaż schodów zewnętrznych i rampy, ( demontaż okien we wszystkich elewacjach, podwyższenie wysokości parapetów, obniżenie górnych krawędzi okien, ( wyburzenia ścian zewnętrznych w miejscu rozbudowywanej siłowni i pomieszczenia technicznego pomp ciepła, ( demontaż istniejącego zadaszenia nad ww. pomieszczeniami, ( wykonanie nowej konstrukcji stalowej ścian i zadaszenia ww. pomieszczeń, ( przebudowa pomieszczeń sanitarnych części sportowej, ( wykonanie ścianek działowych z 2x1,25 cm gr. 15 na ruszcie stalowym w części socjalnej i w toalecie, ( wykonanie gładzi szpachlowych na działowych ścianach projektowanych części biurowej i socjalnej, ( wykonanie warstw wykończeniowych posadzek, ( montaż drzwi do przebudowanych pomieszczeń socjalnych - drzwi płytowe z kratką wentylacyjną, ( przebudowa stref wejściowych schodów zewnętrznych do budynku z zabudową ścian bocznych i zadaszeniami wg rzutów parteru budynków, ( wykonanie obudów kanałów wentylacyjnych nad oknami, ( wyburzenie części ściany na 1 piętrze dla wykonania łącznika pomiędzy szkołą, a warsztatami, ( przebudowa jednego pomieszczenia w parterze budynku na potrzeby montażu instalacji wodnych współpracujących z pompami resublimacyjnymi, ( przebudowa pomieszczenia na potrzeby instalacji elektrycznych - wydzielenie pomieszczenia w klasie EI60, ( przebudowa stropów, wykonanie szachtów dla instalacji elektrycznych o wentylacji. Roboty elewacyjne : ( wykonanie termoizolacji całego obiektu : dach ściany, stolarka okienna, fundamenty, ( wykonanie cokołów z płytek klinkierowych elewacyjnych, ( wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania, ( wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ( wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, ( montaż paneli przeciwsłonecznych sterowanych elektrycznie na elewacji z wejściami głównymi od strony wjazdu, ( montaż na dachu budynku szkoły paneli fotowoltaicznych ( poza salą gimnastyczną ) zgodnie z rzutem dachu, ( wykonanie okładziny ścian zewnętrznych z płyt włóknowo-cementowych na systemowej podkonstrukcji, ( wykonanie okładzin drewnianych na podkonstrukcji systemowej, ( wykonanie instalacji odgromowej. W budynku objętym zakresem termomodernizacji ściany, posadzki na gruncie i dachy ww. zostaną docieplone wełną mineralną skalną o gr. 18-25 cm. w celu zapewnienia optymalnych współczynników przenikalności cieplnej dla przegród budowlanych. Cokoły zostaną ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr 12 cm. Wokół budynku zostaną wykonane opaski żwirowe szerokości 60 cm przy styku ze ścianą cokołu. Wszystkie okna i drzwi zostaną wymienione na nowe pięcio-komorowe spełniające obecnie przyjęte współczynniki izolacyjności cieplnej dla przegród budowlanych. Wszystkie posadzki na gruncie w budynkach zostaną wymienione na nowe z warstwą termoizolacji cieplnej. Wszystkie istniejące schody zewnętrzne i podesty z rampami głównych wejść do budynku zostaną przebudowane i przystosowane do obowiązujących przepisów i warunków technicznych, a szerokości drzwi na drogach ewakuacyjnych będą zgodne z wytycznymi p.poż. w zakresie ewakuacji z budynku. Dodatkowo miedzy budynkiem Szkoły a budynkiem Warsztatów zostanie wykonany łącznik o konstrukcji stalowej kratownicowej wsparty na projektowanych betonowych niezależnych filarach przy wejściach bocznych do budynku. Łącznik będzie wydzielony pożarowo przeszklonymi drzwiami w klasie EI60 na połączeniu ze szkołą i warsztatem. Wszystkie zabudowy z zadaszeniami wejść głównych do budynku szkoły w elewacji frontowej od ulicy zostaną wykonane z betonu architektonicznego mocowanego do ścian istniejącego budynku za pomocą izokorb. W części sportowej przy Sali gimnastycznej rozbudowane będzie pomieszczenie siłowni oraz przebudowany całkowicie cały węzeł sanitarny zgodnie z przepisami BHP i Sanepid. W części szkolnej istniejące sanitariaty które były remontowane w 2016 są poza zakresem zamówienia – stan istniejący bez zmian. W budynku przewidziano pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczki z zapewnieniem wody i środków czyszczących. Po drugiej stronie Sali gimnastycznej wybudowane zostanie nowe pomieszczenie techniczne na instalacje obsługującą cały system resublimacyjnych pomp ciepła. W każdym budynku objętym termomodernizacją i montażem pomp ciepła przewiduje się przeprojektowanie wyznaczonych pomieszczeń technicznych na ww. potrzeby Dach. W budynku należy zdemontować istniejące izolacje termiczne dachu. Ubytki i pęknięcia poszyć dachowych po demontażu starych izolacji zabezpieczyć i przygotować pod nałożenie nowych warstw termoizolacji zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświetlenie Poza oświetleniem naturalnym będzie wykonane oświetlenie sztuczne we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją oraz oświetlenie awaryjne. Ogrodzenie Przewidziano ogrodzenie panelowe systemowe z furtką wewnątrz terenu objętego opracowaniem wydzielając instalacje pomp ciepła. Wysokość ogrodzenia 2,0 m. Dostęp dla osób niepełnosprawnych ( Szkoła z salą sportową ). W budynku zastosowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz głęboki spocznik przed wejściem do budynku w bocznym wejściu skrzydła sportowego, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne z progiem nie wyższym niż 2,0 cm o szer. min. 0.90 m, sanitariat dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Dostęp dla osób niepełnosprawnych zostanie zapewniony w zakresie strefy bocznego wejścia i toalet w budynku. Zakres robót etapu III obejmuje budynki internatu. Przedmiotem robót jest wykonanie głębokiej termomodernizacji budynki internatu, w ramach której wykonane zostaną roboty z zakresu rozbiórki, przebudowy i rozbudowy budynku, budowy instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków internatu oraz budowy zespołu powietrznych pomp ciepła. Opis istniejącego obiektu Obiekt składa się z czterech powiązanych ze sobą części budynków w poziomie parteru. ( dwa budynki główne internatu - trzy kondygnacyjne – (pokoje mieszkalne, sale dydaktyczne, zaplecza socjalne i klatki schodowe) ( Łącznik pomiędzy budynkami :1 kondygnacja naziemna ( pokoje kierownictwa , toalety i pokoje gościnne ), 1 kondygnacja podziemna (pomieszczenia techniczne z kotłownią), ( Strefa wejściowa ze świetlicą i stołówką i zapleczem kuchennym : 1 kondygnacja naziemna ( hol wejściowy, świetlica stołówka, kuchnia z zapleczem ), 1 kondygnacja podziemna (pomieszczenia techniczne z zapleczem kuchennym) Blok socjalny w obydwu budynkach Internatu na wszystkich kondygnacjach jest poza zakresem zamówienia. Budynek z stanie obecnym posiada trzy wyjścia ewakuacyjne. Komunikacja pozioma w budynku szkoły odbywa się poprzez przestronny korytarz – ciąg komunikacyjny łącznika i korytarz dzielący budynki internatu na dwie części sal dydaktycznych i pokoi mieszkalnych od strony południowej i północnej. Komunikacja pionowa zapewniona jest przez dwie otwarte klatki schodowe. W stanie obecnym. długości dróg ewakuacyjnych z budynku z górnych kondygnacji są niegodne z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ewakuacji. Ściany zewnętrzne i dach nie posiadają wystarczającej izolacji termicznej, są częściowo zaizolowane płytami wiórowo cementowymi - suprema i styropianem. Grubość istniejącej izolacji jest niewystarczająca a parametry samych materiałów nie spełniają obecnie obowiązujących parametrów przenikalności cieplnej dla przegród budowlanych. Istniejące okna nie posiadają obowiązujących współczynników izolacyjności cieplnej. Posadzki na gruncie w całym budynku nie posiadają termoizolacji Budynek w stanie obecnym ma bardzo duże straty ciepła w okresach grzewczych, braki odpowiedniej izolacji przegród budowlanych są przyczyną powstawania co roku ogromnych kosztów na ogrzewanie całego budynku. Cały budynek jest wyposażony w instalację ogólnego przeznaczenia tj: instalację wod.-kan., instalacje elektryczną, wentylację, oświetlenie. Zakres rozbudowy i przebudowy budynku Internatu. Demontaże i przebudowy : ( całkowity demontaż istniejącej szklarni za budynkiem internatu w miejscu projektowanych fundamentów pomp ciepła, ( wyburzenie wszystkich stropów na gruncie w parterze i w piwnicy budynku, ( wykonanie warstw wykończeniowych posadzek, ( wyburzenie stropów w istniejących świetlicach obydwu internatów i wykonanie w ich miejscu dodatkowych klatek schodowych dla ewakuacji z pomieszczeń internatu, ( przebudowa układu pomieszczeń i wydzielenie klatki schodowej oraz dwóch korytarzy na każdym piętrze internatu, ( przebudowa pomieszczeń w parterze, wydzielenie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku, ( obudowana klatek schodowych i wyjść ewakuacyjnych przeszklonymi ściankami z drzwiami w klasie EI60, ( przebudowanie instalacji hydrantów wewnętrznych, ( wyburzenie i demontaż istniejących przeszkleń klatek schodowych, ( montaż klap oddymiających z funkcją wyłazu nad klatkami schodowymi, ( wyburzenie i demontaż schodów zewnętrznych i rampy, ( demontaż okien we wszystkich elewacjach, podwyższenie wysokości parapetów, obniżenie górnych krawędzi okien, ( wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach technicznych, pokojach internatu oraz w części piwnicy budynku, ( demontaż istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym, ( wykonanie warstw wykończeniowych posadzek, ( przebudowa stref wejściowych do budynku z zabudową ścian bocznych i zadaszeniami, ( wykonanie obudów kanałów wentylacyjnych nad oknami, ( przebudowa jednego pomieszczenia w parterze budynku na potrzeby montażu instalacji wodnych współpracujących z pompami resublimacyjnymi, ( przebudowa pomieszczeń na potrzeby instalacji elektrycznych - wydzielenie pomieszczenia w klasie EI60, ( przebudowa stropów , wykonanie szachtów dla instalacji elektrycznych o wentylacji. Roboty elewacyjne : ( wykonanie termoizolacji całego obiektu ( dach ściany, stolarka okienna, fundamenty ), ( wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania, ( wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ( wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, ( montaż na dachu budynku internatu paneli fotowoltaicznych zgodnie z rzutem dachu, ( wykonanie okładziny ścian zewnętrznych z płyt włóknowo-cementowych na systemowej podkonstrukcji, ( wykonanie instalacji odgromowej, ( zaślepienie otworów wentylacji dachu wentylowanego. We wszystkich budynkach internatu objętych zakresem termomodernizacji ściany, posadzki na gruncie i dachy ww. zostaną docieplone wełną mineralną skalną o gr. 18-25 cm w celu zapewnienia optymalnych współczynników przenikalności cieplnej dla przegród budowlanych – ściany , posadzki na gruncie i dachy. Cokoły zostaną ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr 12 cm Wokół budynków zostaną wykonane opaski żwirowe szerokości 60 cm przy styku ze ścianą cokołu. Wszystkie okna i drzwi zostaną wymienione na nowe pięcio-komorowe spełniające obecnie przyjęte współczynniki izolacyjności cieplnej dla przegród budowlanych. Wszystkie posadzki na gruncie w budynkach zostaną wymienione na nowe z warstwą termoizolacji cieplnej a w przypadku budynku warsztatu dodatkowo w posadzce wykonane zostanie ogrzewanie podłogowe. Wszystkie istniejące schody zewnętrzne i podesty z rampami głównych wejść do budynków zostaną przebudowane i przystosowane do obowiązujących przepisów i warunków technicznych, przepisów BHP, a szerokości drzwi na drogach ewakuacyjnych będą zgodne z wytycznymi p.poż. w zakresie ewakuacji z budynku. W części j istniejącej Internatu sanitariaty ogólnodostępne, sanitariaty w łączniku oraz kuchnia z zapleczem technicznym są poza zakresem zamówienia – stan istniejący bez zmian. W każdym z budynków przewidziano pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczki z zapewnieniem wody i środków czyszczących. W każdym budynku objętym termomodernizacją i montażem pomp ciepła przewiduje się wykonanie wyznaczonych pomieszczeń technicznych na ww. potrzeby oraz pomieszczeń elektrycznych wydzielonych zgodnie z przepisami p.poż. Budynek w stanie obecnym nie spełnia wymaganych przepisami długości dróg ewakuacyjnych, zapewnienie wymogów bezpiecznej ewakuacji w stanie obecnym wymaga wykonania i wydzielenia klatek schodowych w klasie EI60 oraz zamontowanie w dachu nad klatką klap oddymiających zintegrowanych z systemem sygnalizacji pożaru dla ww. klatek Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie sieci (instalacji) podziemnych i nadziemnych energetycznych zasilających i sterujących, oświetlenia wraz z niezbędną infrastrukturą. Zamówienie obejmuje swoim zakresem budowę drogi pożarowej oraz placu manewrowego w pobliżu Internatu. Drogi istniejące oraz parking dla samochodów osobowych na terenie szkoły – stan istniejący bez zmian. Dach. W budynku należy zdemontować istniejące izolacje termiczne dachu. Ubytki i pęknięcia poszyć dachowych po demontażu starych izolacji zabezpieczyć i przygotować pod nałożenie nowych warstw termoizolacji zgodnie ze sztuką budowlaną. Otwory wentylacyjne w dachu w dwóch wyższych budynkach należy zamurować Oświetlenie Poza oświetleniem naturalnym będzie wykonane oświetlenie sztuczne we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją oraz oświetlenie awaryjne. Ogrodzenie Przewidziano ogrodzenie panelowe systemowe z furtką wewnątrz terenu objętego opracowaniem wydzielając instalacje pomp ciepła. Wysokość ogrodzenia 2,0 m. Dostęp dla osób niepełnosprawnych ( Szkoła z salą sportową ). W budynku zastosowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz głęboki spocznik przed wejściem do budynku w bocznym wejściu skrzydła sportowego, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne z progiem nie wyższym niż 2,0 cm o szer. min. 0.90 m, sanitariat dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Dostęp dla osób niepełnosprawnych zostanie zapewniony w zakresie strefy bocznego wejścia i toalet w budynku. Droga pożarowa Do budynków istniejących przewidziano drogę pożarową przy budynku warsztatu i internatu w odległości 5 m z nawrotem o zewnętrznym łuku o promieniu 11 m. Dodatkowo przewidziano plac manewrowy 20x20 m pomiędzy budynkami Internatu i Sali gimnastycznej z drogą dojazdową o nawierzchni utwardzonej tłuczniowej o warstwach umożliwiających przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100kN . Każdy z budynków Zespołu Szkół CKR w Marianowie będzie wyposażony w instalacje odnawialnych źródeł energii ( dalej OZE ). Instalacja resublimacyjnych pomp ciepła Obecnie budynki zasilane są w ciepło z istniejącej kotłowni węglowej. Kotłownia jest wyeksploatowana i wymaga gruntownej modernizacji, gdyby miała być dalej eksploatowana. W związku z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół przebudowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Nowym źródłem ciepła będzie instalacja pomp ciepła w oparciu o resublimacyjne pompy ciepła. Urządzenia te wykorzystują ciepło zawarte w otaczającym je powietrzu: Dla każdego budynku przewidziano niezależną instalację pomp ciepła. Instalacja pracuje w układzie biwalentnym równoległym. Dla realizacji węzłów instalacji pomp ciepła założono etapowanie inwestycji: ( etap I - budynek warsztatów ( etap II - budynek szkoły ( etap III - budynek internatu Wynika to z konieczności zachowania ciągłości pracy zespołu szkolnego i konieczności likwidacji obecnego źródła ciepła w ostatniej kolejności. Dobór ilości urządzeń. Resublimacyjna pompa ciepła pokrywa 90% godzin okresu grzewczego w roku Punkt biwalentny: -6°C . Dla budynku warsztatów przewidziano : Ilość urządzeń: zespół 8 urządzeń Wymagana moc szczytowego źródła ciepła: 43,1 kW. Zastosowano zespół współpracujący ze źródłem ciepła 42 kW (kocioł elektryczny). Po termomodernizacji budynek ogrzewany będzie za pomocą instalacji zasilanej w czynnik grzewczy z projektowanej instalacji pomp ciepła (resublimacyjnych), niezależne instalacje dla każdego budynku. W budynku warsztatów zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi płytowymi, w pomieszczeniach na parterze budynku warsztatowego zaprojektowano ogrzewanie wodne podłogowe. Zasilane będą także nagrzewnice wodne central wentylacyjnych. Dla budynku administracyjno – dydaktycznego przewidziano : Ilość urządzeń: dwa zespoły po 5 urządzeń Wymagana moc szczytowego źródła ciepła: 52,1 kW. Zastosowano dwa bliźniacze zespoły współpracujące z dwoma identycznymi źródłami ciepła po 30 kW (kotły elektryczne).. Po termomodernizacji budynek ogrzewany będzie za pomocą instalacji zasilanej w czynnik grzewczy z projektowanej instalacji pomp ciepła (resublimacyjnych). W budynku szkoły zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi płytowymi i aparatem grzewczo-wentylacyjnym. Zasilane będą także nagrzewnice wodne central wentylacyjnych Dla budynku Internatu przewidziano : Ilość urządzeń: dwa zespoły po 7 urządzeń Wymagana moc szczytowego źródła ciepła: 77 kW. Zastosowano dwa bliźniacze zespoły współpracujące z dwoma identycznymi źródłami ciepła po 42 kW (kotły elektryczne). Ponieważ w budynku jest duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zaprojektowano niezależne pompy ciepła dla potrzeb c.w.u. Przyjęto zespół 4 urządzeń. Po termomodernizacji budynek ogrzewany będzie za pomocą instalacji zasilanej w czynnik grzewczy z projektowanej instalacji pomp ciepła (resublimacyjnych). W budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi płytowymi zasilaną z instalacji pomp ciepła wodą o parametrach 45/35ºC. Zasilane będą także nagrzewnice wodne central wentylacyjnych. Instalacje elektryczne. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych będą obejmowały : ( modernizację instalacji siły, ( modernizację instalacji oświetlenia, ( modernizację systemu CCTV, ( modernizację elektrycznej instalacji zasilającej wszystkie obiekty, ( budowa instalacji fotowoltaicznej, ( budowa instalacji nagłośnienia sali gimnastycznej, ( budowa instalacji nadzoru zużycia/produkcji energii, ( instalacja kotłowni. Systemu automatyki budynkowej ( BMS ). Nad kontrolą obiektów będzie czuwał system automatyki budynkowej BMS. W budynku zaprojektowano system BMS (Building Management System) scalający instalacje wykonawcze wykorzystywane w budynku. System BMS ma zadanie nadzorować i sterować układami wykonawczymi, takim jak: centrale wentylacyjne centrale klimatyzacyjne, refleksole oraz oświetleniem w sposób racjonalnie wykorzystujący zasoby i dostosowywać parametry do warunków panujących w budynku i jego otoczeniu. W skład systemu automatyki budynkowej będą wchodziły : ( moduł odpowiedzialny za wentylację mechaniczną ( moduł odpowiedzialny za jednostki klimatyzacji typu split ( moduł odpowiedzialny za pracę kotłowni ( moduł odpowiedzialny za oświetlenie podstawowe ( moduł odpowiedzialny za oświetlenie awaryjne ( moduł odpowiedzialny za pomiar zużycia energii elektrycznej ( moduł monitorowania stanu instalacji w budynku ( moduł monitorowania pomp ciepła ( oprogramowanie i wizualizacja Instalacje fotowoltaiczne . Przedmiot zamówienia obejmuje system fotowoltaiczny o łącznej mocy 64 kWp, który składa się z 229 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 280W. Panele będą znajdować się na dachach: ( 142 szt. - na dachu szkoły ( 87 szt. - na dachu internatu Panele z internatu - podłączyć do RGnn interantu Panele ze szkoły - podłączyć do RGnn szkoły. Zastosować odpowiednie zabezpieczenia, dopuszcza się sprzedaż energii do sieci. Parametry: ( Moc znamionowa w Wp: 280Wp ( Powierzchnia modułu: ok.1.6m2 ( Sprawność modułu: 15% ( Liczba modułów: 229szt. ( Moc zainstalowana: 64kWp Konstrukcja i okablowanie Panele fotowoltaiczne należy zainstalować na systemowej konstrukcji wsporczej wg. wytycznych producenta paneli. Panele należy łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów dostarczonych wraz z panelami PV. Ww. przewody należy przymocować do konstrukcji wsporczej za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Wszystkie połączenia między panelami należy wykonać za pomocą, systemowych złącz do instalacji fotowoltaicznych do inwertera. Instalację DC z pola paneli do inwertera należy prowadzić w rurkach PCV odpornych na promienie UV o przekroju 32mm. Miejsce wprowadzenia kabli do budynku uszczelnić przed dostawaniem się wilgoci i zapewniając odpowiedni poziom izolacji cieplnej. Wewnątrz budynku przewody doprowadzić do szafki TPV-DC w pomieszczeniu pompowni. Instalacja LAN System połączeń sieciowych obejmuje łącza prowadzone z punktów dostępowych poprzez skrętkę FTP kat 5e jak również połączenia światłowodowe pomiędzy switchami stanowiącymi szkielet sieci. Połączenia oparte są o łącza krosowane w szafach . Elementy systemu połączone są ze sobą elementami aktywnymi. Elementy aktywne stanowią switche zarządzalne. Połączenia pomiędzy switchami (połączenia szkieletowe) zrealizować za pomocą przewodami typu skrętka kat. 6 lub światłowodów oraz wtyczek 1000BaseT/SFP. Na terenie inwestycji należy zainstalować we wskazanych miejscach punkty dostępowe WiFi do objęcia terenu wewnętrznego bezprzewodowym dostępem do sieci LAN. W ramach zadania części Nr 1 przedmiot zamówienia obejmuje również roboty drogowe i oświetlenie zewnętrzne. Przedmiotem jest budowa drogi pożarowej wraz z placem manewrowym oraz budowę nowych dróg i placów na terenie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. Na drogach przewidziano nawierzchnię z kostki betonowej. - Powierzchnia nawierzchni drogowych z kostki – 903 m2. - Powierzchnia nawierzchni drogowych z kruszywa – 33 m2. - Długość krawężników wystających – 244 m. - Długość obrzeży chodnikowych – 32 m. - Powierzchnia chodników i opasek – 33 m2 Konstrukcja dróg - nawierzchnia z kostki betonowej: - 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej, - 3 cm miał kamienny 0/2mm, - 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - geotkanina separacyjna - 50 cm wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy Konstrukcja chodników: - 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej, - 3 cm miał kamienny 0/2mm, - 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - geotkanina separacyjna - 20 cm wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy Konstrukcja poszerzenia z kruszywa łamanego - 25 cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 - geotkanina separacyjna - 50 cm wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy Obramowanie nawierzchni Nawierzchnia jezdni ograniczona jest krawężnikiem 15x30x100cm z betonu wibroprasowanego, ustawionym na ławie z oporem z betonu C15/20. Obramowanie chodników i opasek: Nawierzchnia chodników i opasek ograniczona jest obrzeżem betonowym 8x30cm, ustawionym na ławie z oporem z betonu C15/20. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować na terenie i oznaczyć kolizje z uzbrojeniem podziemnym. Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ze szczególna ostrożnością i pod nadzorem przedstawicieli właściciela lub zarządcy urządzenia. Odwodnienie Odprowadzenie wód z opadów atmosferycznych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanych i istniejących wpustów ulicznych a następnie do istniejącej i projektowanej kanalizacji. Uzbrojenie podziemne i skrzyżowania z innymi trasami Pod projektowanymi drogami przebiegają istniejące i projektowane urządzenia podziemne. Sposób zabezpieczenia tych urządzeń obejmują oddzielne opracowania branżowe. Roboty ziemne wykonywane dla dróg nie przekraczają głębokości urządzeń podziemnych. Roboty ziemne prowadzone w rejonie urządzeń podziemnych należy bezwzględnie poprzedzić ręcznymi odkrywkami dla dokładnego zlokalizowania ich położenia. Oświetlenie. Na terenie całego kompleksu budynków przewiduje się oświetlenie zewnętrzne z wykorzystaniem opraw typu LED. Projektuje się słupy oświetleniowe o wysokości 6,8,10m zlokalizowane zgodnie z rys. projektu zagospodarowania terenu. Oświetlenie zewnętrze załączane będzie poprzez zegar astronomiczny. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2, 45111300-1, 45262520-2, 44112410-5, 45330000-9, 45320000-6, 45443000-4, 45331100-7, 45421000-4, 45400000-1, 09331200-0, 42511110-5, 44622000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	a) CENA wykonania zamówienia 
	60,00

	b) Okres gwarancji na wykonane roboty konstrukcyjno - montażowe i zamontowane urządzenia 
	20,00

	c) Termin rozliczenia za wykonanie robót 
	20,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


	Część nr: 
	2
	Nazwa: 
	Budowa i uruchomienie oraz włączenie do systemu zasilania siłowni wiatrowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na eksploatację.


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa na wydzielonej działce budowlanej siłowni wiatrowej o mocy maks. 120 kW na potrzeby prowadzącego gospodarstwa rolnego i budynków Szkoły, na terenie obejmującym działkę 6/5, we wsi Marianowo, gm. Piątnica. Budowana siłownia wiatrowa składa się z trzech czterosegmentowych turbin wiatrowych, każda po 40 kW. Sumaryczna moc siłowni wiatrowej wynosi 120 kW. Każda z turbin zostanie wpięta do rozdzielnicy innego budynku tj. do rozdzielnicy głównej w budynku Szkoły, do rozdzielnicy głównej w budynku Warsztatów oraz do rozdzielnicy głównej w budynku Internatu. Połączenia te zostaną wykonane kablami YKXS 5x95mm2. W pobliżu posadowienia turbin zostały zaprojektowane trzy szafki przyłączeniowe SP1, SP2, SP3, do każdej turbiny jedna. W szafkach przewidziano miejsce na liczniki elektryczne . Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie sieci (instalacji) podziemnych i nadziemnych energetycznych zasilających i sterujących wraz z niezbędną infrastrukturą. Siłownia wiatrowa składa się z następujących elementów: ( trzy czterosegmentowe turbiny wiatrowe, każda po 40 kW. Sumaryczna moc siłowni wiatrowej wynosi 120 kW, ( każdy segment wirnikowy o wysokości 3 m, ( pod każdym z segmentów wirnikowych znajduje się podstawa przekładni wraz z generatorem, ( wysokość czterosegmentowych turbin wraz z podstawą segmentu wirnikowego wynosi 17 m, ( fundamenty oraz kotwy fundamentowe po jednym na każdą z turbin. Roboty budowlane obejmują : ( wykonanie i zabezpieczenie wykopów pod fundamenty dla segmentów wirnikowych siłowni wiatrowej, ( wykonanie wykopów pod ułożenie tras kablowych z siłowni wiatrowej do przyłącza na granicy działo 6/5 wg projektu zagospodarowania terenu i wytycznych opisowej części projektu elektrycznego, ( wykonanie fundamentów dla segmentów wirnikowych wraz z instalacją uziemiającą - kotwy fundamentowe : • ściany zewnętrzne kotw fundamentowych – elementy żelbetowe zgodnie z wytycznymi części konstrukcyjnej projektu, • kotwy fundamentowe należy zaizolować do fundamentu. ( elementy stalowe, obudowy , barierki, drabiny, obróbki blacharskie i opierzenia segmentów wirnikowych systemowe z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm, od strony wewnętrznej i zewnętrznej powlekane lakierem akrylowym lub poliestrowym, malowanie segmentów wirnikowych w kolorze RAL 7012 Należy zapewnić wykonanie konstrukcji wsporczej podstawy turbiny w klasie R30 poprzez malowanie specjalistycznymi farbami. Rodzaj farb i grubość powłoki zależy od przekroju konstrukcji (masywności). Ogrodzenie. Wokół siłowni wiatrowej przewidziano ogrodzenie systemowe panelowe wewnątrz terenu o wysokości 2,0 m z furtką. Ogrodzenie panelowe montowane na słupkach stalowych posadowionych na fundamentach prefabrykowanych. Panele wykonane z drutu o średnicy 5,0 mm, ocynkowane ogniowo i powlekane poliestrem. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31121340-5, 45111200-0, 45310000-3, 45111291-4, 45262210-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryterium
	Znaczenie

	a) CENA wykonania zamówienia 
	60,00

	b) Okres gwarancji na wykonane roboty konstrukcyjno - montażowe i zamontowane urządzenia 
	20,00

	c) Termin rozliczenia za wykonanie robót 
	20,00



6) INFORMACJE DODATKOWE:


Dół formularza
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